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Eapy, 2016.05.10
Wykonawcy ktorzy pobrali SIWZ,

Dotyczy postgpowania o nr ogloszenia o zaméwieniu 2016/S 077-135512 —
»Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Lapach” .

W zwiazku z pytaniem jakie wplynglo do Zamawiajacego, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29
~stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z
pozn. zmianami) Zamawiajacy wyjasnia:

1. Tresc¢ zapytania;

»1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw] Prosimy o doprecyzowanie tej klauzuli
poprzez wskazanie, iz w przypadku wykrycia przez Wykonawce btedu, braku, niezgodnosci w
dokumentacji otrzymanej od Zamawiajacego, Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia
czasu na ukonczenie oraz do dodatkowego kosztu.”

Odpowiedz zamawiajacego:

Tres¢ Klauzuli 1.8 okresla procedure dotyczaca przechowywania i dostarczania dokumentéw,
Okolicznos$ci uprawniajace Wykonaweceg do roszczen sa okreslone w Klauzuli 1.9
[Op6znienie rysunkéw i instrukcji]. Stad Zamawiajacy podtrzymuje tresé¢ Klauzuli 1.8 jako
obowiazujaca.

2. Tresc¢ zapytania:

»1.12 [Poufne szczegély] Prosimy o zmiang klauzuli 1.12 poprzez nadanie Jjej nowego brzmienia;
Kazda ze Stron zobowiqzana jest do zachowania w poufnosci wszelkich informacji handlowych,
organizacyjnych, finansowych i technicznych dotyczqcych drugiej Strony do jakich uzyskata
dostep przy wykonywaniu niniejszej umowy albo jezeli co innego wynika bezwzglednie
obowiqzujqcych przepiséw prawa.”

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajacy nie znajduje uzasadnienia do zmiany tresci Klauzuli 1.12 [Poufne szczegoly] i
podtrzymuje ja w catosci bez zmian Jako zgodna z Prawem Polskim.
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3. Tresc zapytania:

»4.1 [Ogodlne zobowigzania Wykonawcy] Prosimy o dostosowanie tej klauzuli do postanowien
art. 651 k.c. poprzez wprowadzenie zapisu stanowigcego, ze w przypadku wykrycia przez
Wykonawce bledow, pominigé, wad lub usterek w Dokumentacji Projektowej, otrzymanej od
Zamawiajacego Wykonawca bedzie uprawniony do przediuzenia Czasu na Ukonczenie i pokrycia
dodatkowego kosztu z tego tytutu.”

OdpowiedZ zamawiajacego:

Fakt wykrycia bledu, pominiecia lub wady w Dokumentacji projektowe] otrzymanej od
Zamawiajacego nie moze by¢ podstawa do roszczenia. Dopiero nastepstwa wynikajace z
powyzszego moga by¢ podstawg do Zmiany Czasu na Ukonczenie i/lub kosztu na mocy
Klauzuli 1.9. Stad Zamawiajacy nie znajduje uzasadnienia do wprowadzenia zmiany Klauzuli
4.1 wnioskowanej przez Wykonawce.

4. Trescza py'tania:

»4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] Prosimy o dodanie w lit €) informacji, iz chodzi o wymagalne
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.”

Odpowiedz zamawiajgcego:

Zamawiajacy zmienia tre$¢ zapisu lit e) Klauzuli 4.2 nastgpujaco:

(e) niezaptacenia przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty naleznej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dla Robot , dostaw i/lub ustug, okreslonej wg Klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego | lub Klauzuli 20 [Roszezenia, spory i arbitraz], w ciagu 21 dni
od ustalenia badz uzgodnienia.

5. Tresc¢ zapytania:

»4.4 [Podwykonawcy] Prosimy o wykreslenie zapisow w dodanej lit C Wymagania dotyczace
Umoéw o podwykonawstwo poczynajac od lit a) do e). Wykonawca odpowiada za Podwykonawce
jak za dziatania wlasne, zatem wprowadzanie przedmiotowych wymogdéw stanowi naruszenie
tajemnicy przedsigbiorstwa i przepisow prawa w tym zakresie. Wykonawca musi posiada¢
spektrum nacisku na Podwykonawce i odpowiednio przelozy¢ na niego obowiazki wynikajace z
Kontraktu z Zamawiajacym, jest to nieodzowna praktyka w przypadku korzystania z
Podwykonawcow, zatem wnosimy o wykreslenie a) — e). Prosimy jednoczesénie o dopisanie w lit.
D iz chodzi o bezsporne i wymagalne kwoty.”

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany tresci zapisdw lit. C w Klauzuli 4.4. Jej tres¢ jest zgodna z
Prawem Polskim oraz trescig Klauzuli 1.12.

Natomiast tres¢ lit. D zmienia sie nastepujgco:

"Zamawiajgcy ma prawo, w przypadku braku zaptaty przez Wykonawce kwot bezspornych i
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wymagalnych , dokonaé bezposredniej zapfaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi”.

6. Tres¢ zapytania:

»423 [Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy] W zwiazku z faktem, iz przedmiotem
inwestycji jest modernizacja, Wykonawca nie bedzie w stanie przywrdci¢ Terenu Budowy do
stanu pierwotnego. Prosimy zatem o wykreslenie tego zapisu.”

Odpowiedz zamawiajacego:

Realizacja Robot polegajagca na modernizacji obiektu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
uporzgdkowania terenu i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu budowy , ktéry byt w
dyspozycji Wykonawcy niekoniecznie w celu jego zabudowy czy przebudowy. Zamawiajgcy
pozostawia tresc zapisu Klauzuli 4.23 bez zmian.

7. Tres¢ zapytania:

»4.26. [Zabezpieczenie terenéw sasiadujacych] Wnosimy o wykreslenie tej klauzuli. Zapis ten
stanowi naruszenie art.435 §1 k.c. w zwiazku z art. 437 k.c., a zatem oczekiwanie przez
Zamawiajacego, iz Wykonawca niezaleznie od ewentualnej wlasnej odpowiedzialnosci deliktowej
przejatby rowniez odpowiedzialno$¢ deliktowa, ktéra na mocy bezwzglednie obowigzujacych
przepisOw spoczywa na Zamawiajacym, nalezy uznaé za zastrzezenie niezgodne z ustawg i w
zwigzku z powyzszym nalezy wnosi¢ o wykreslenie tej klauzuli.”

Odpowiedz zamawiajacego:

Zapis kontraktu jednoznacznie mowi o szkodach wyrzagdzonych przez Wykonawce osobom
trzecim w trakcie wykonywania kontraktu.- “[...]w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
takie zaktdcenia czy szkody.[...]”. Nie ma tutaj mowy o przejeciu przez Wykonawce
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego z tytutu prowadzenia dziatalnosci Zamawiajgcego — czyli
przejecia odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wynikajacej z Kodeksu Cywilnego z art 435. Zapis
kontraktu jest poprawny. Wykonawca winien posiada¢ zabezpieczenie finansowe przed szkodami
wyrzgdzonymi osobom trzecim w zwigzku z realizowanym kontraktem, wobec ktérych
odpowiedzialnos¢ za szkode ponosi Wykonawca

8. Tresé zapytania:

»4.27 [Istniejace instalacje] Czy Zamawiajacy przewiduje zmiane zapisu Klauzuli 4.27 poprzez
wprowadzenie zapisu, iz w przypadku napotkania instalacji, $wiattowoddw, wodociggow,
gazociggow, itp. innych niz wskazanych w dokumentacji przekazanej Zamawiajacego,
e s e ]
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Wykonawca bedzie uprawniony do przedfuzenia czasu w zwiazku z takim opdznieniem wedtug
Klauzuli 8.4 oraz platnosci za jakikolwiek taki Koszt?”

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany zapisow Klauzuli 4.27, poniewaz uprawnienie Wykonawcy do
zmiany Czasu i/lub Kosztu w opisanych przypadkach wynika z tresci Klauzuli 4.12
[Nieprzewidziane warunki fizyczne]

Tre$¢ zapytania:

»3.7 [Kary umowne] Prosimy o doprecyzowanie w lit a), iz kara bedzie naliczana za kazdy dzien
zwloki Wykonawcey. Ponadto prosimy o wykreslenie lit b) w calosci zgodnie z orzecznictwem w
tym m.in. z Uchwata Sadu Najwyzszego z dnia 18 lipca 2012 roku (III CZP 39/12) roszczenie o
zaplat¢ kary umownej na wypadek zwloki lub opdznienia nie przyshuguje stronie odstepujacej od
umowy wzajemnej, jezeli w umowie zastrzezono réwniez taka kare w zwiazku z odstapieniem od
umowy.”

OdpowiedZ zamawiajgcego:

10.

Zmienia sie tres¢ Klauzuli 8.7 lit a) nastepujaco:

(a) jezeli nie wypetni wymagan klauzuli 8.2 [Czas na Ukoriczenie], na mocy klauzuli 2.5
[Roszczenia Zamawiajacego]. Kara za zwtoke bedzie réwna kwocie ustalonej w Zataczniku do
Oferty i bedzie ptacona za kazdy dzien, ktory uptynie miedzy odpowiednim Czasem na
Ukoriczenie i dniem ustalonym w Swiadectwie Przejecia. Zamawiajacy wykresla w niniejsze;
klauzuli 8.7 zapisy lit b).

Tresc zapytania:

»8.7 [Kary umowne] Wprowadzony przez Zamawiajacego katalog kar umownych z tytutéw
wskazanych w pkt ¢ — g stanowi o razagcym wygérowaniu kar w stosunku do charakteru
przewinienia. Prosimy zatem o wykreslenie tych kar w cafosci lub obnizenia kary umownej o
50%.%

Odpowiedz zamawiajacego:

Katalog kar w pkt c) do g) wynika m.in. z wymagar zapiséw Ustawy prawo zamdwier publicznych i

Zamawiajgcy nie moze z nich zrezygnowac. Wysokos¢ kar zdaniem Zamawiajgcego powinna dziata¢

mobilizujgco i dyscyplinujaco na Wykonawce. Kary s3 nastepstwem zaniedban ze strony Wykonawcy i

skutkiem naruszenia przez niego przepiséw Prawa Polskiego. Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany

tresci Klauzuli 8.7 w przedmiotowej sprawie.
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11. Tres¢ zapytania:

»14.7 [Zaptata] Prosimy o dodanie na koncu dodanej klauzuli informacji, iz chodzi o wymagalne
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.”

Odpowiedz zamawiajacego:

Okreslenie "wymagalne wynagrodzenie" zostato zapisane w dodanej tresci Klauzuli 14.7 stad
Zamawiajacy nie wprowadzi zadnych zmian w tresci niniejszej Klauzuli.

Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania ofert.
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Dariusz Kruszewski
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