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SPIS ZAWARTOŚCI 

 

I. Część opisowa 

1. Strona tytułowa 

2. Spis zawartości 

3. Opis techniczny 

 

II. Część rysunkowa 

1. Plan orientacyjny; skala 1:10 000 

2. Plan sytuacyjny; skala 1:500 

3. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne, skala 1:50 

4. Plan warstwicowy; skala 1:500 

5. Profil zjazdu; skala 1:50 
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1. NAZWA OPRACOWANIA. ZAMAWIAJ ĄCY 

Nazwa opracowania brzmi: 
Projekt wykonawczy budowy dróg wewn ętrznych w ramach przebudowy wraz z 
rozbudow ą oczyszczalni ścieków w Łapach. 
Zamawiającym  jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.ul. Płonkowska 
44, 18-100 Łapy. 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania branży drogowej obejmuje:  
 
• Budowę dróg manewrowych związanych z obsługą obiektu. 
• Budowę parkingów i placów manewrowych na terenie inwestycji. 
• Budowę chodników i ciągów pieszych na terenie inwestycji. 
• Zieleń niska (trawniki). 
• Ukształtowanie terenu. 

 
3. PODSTAWA PRAWNA  

 Podstawę prawną wykonania projektu stanowi umowa, zawarta dnia 
21.07.2014 r. pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. 
Płonkowska 44, 18-100 Łapy, a Biurem Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej 
„Biprowod” Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 3, 01- 785  Warszawa. 

 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

a) Poło żenie 
 Teren oczyszczalni ścieków jest położony w południowo- zachodniej części 
aglomeracji miasta Łapy na gruntach wsi Płonka Kościelna.  

 
b) Opis stanu istniej ącego 

 Obsługa komunikacyjna obiektu zapewniona jest poprzez istniejące zjazdy z 
drogi wojewódzkiej 681 (ul. Płonkowska), znajdującą się w zarządzie PZDW w 
Białymstoku. Istniejący układ drogowy na terenie oczyszczalni jest częściowo 
zorganizowany i składa się z odcinków dróg wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej, 
betonowej, bądź gruntowej. Na terenie inwestycji zlokalizowane są także ciągi 
piesze, stanowiące dostęp do poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków.  

c) Ocena stanu istniej ącego 
Stan nawierzchni jest zły i wymaga poprawy. Istniejące nawierzchnie i ciągi 

komunikacyjne na terenie objętym inwestycją zostaną rozebrane. 
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 W ramach zadania inwestycyjnego projektuje się zmiany w zagospodarowaniu 
terenu w  zakresie branży drogowej, polegające na: 

• Budowie dróg manewrowych związanych z obsługą obiektu. 
• Budowie parkingów i placów manewrowych na terenie inwestycji. 
• Wykonanie konstrukcji nawierzchni przystosowanej do ruchu pojazdów 

o kategorii KR2. 
• Budowie chodników i ciągów pieszych wraz ze schodami terenowymi. 

a) Rozwi ązania sytuacyjne  
Na terenie modernizowanej oczyszczalni ścieków w Łapach zaprojektowano 

wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz parkingów, placów manewrowych i  
chodników do komunikacji pieszej. 

Obsługa komunikacyjna całego terenu zapewniona jest poprzez istniejące 
zjazdy z drogi wojewódzkiej.  

Na terenie inwestycji zaprojektowano wykonanie ciągów komunikacyjnych 
stanowiących dojazd do istniejących i projektowanych obiektów modernizowanej 
oczyszczalni ścieków. Szerokość ciągu dróg manewrowych wynosi 5.0-6.0m. 
Nawierzchnię dróg zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego. Spadek 
poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy lub jednostronny o wartości 1- 2%. 

Nawierzchnię należy obramować betonowym krawężnikiem 20x30cm na 
podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem i światłem 12 cm. W 
miejscach umożliwiających przejazd należy stosować krawężniki typu najazdowego i 
ustawiać je ze światłem 2 cm. 

Od strony drogi wojewódzkiej zaprojektowano wykonanie parkingu dla 
samochodów osobowych o łącznej ilości miejsc 27 szt. Wymiary miejsc postojowych 
wynoszą 2,5x5,0m oraz dla osób niepełnosprawnych 3,5x5,0m. Parkingi połączono 
ciągami pieszymi z istniejącym budynkiem biurowym oczyszczalni ścieków. 

Pomiędzy istniejącymi oraz projektowanymi budynkami, a ciągami i 
chodnikami zaprojektowano wykonanie pasów zieleni w postaci trawników. 

W rejonie projektowanych komór denitryfikacji i nitryfikacji zachodzi 
konieczność wykonania skarpy gruntowej w celu zniwelowania różnicy wysokości. 
Skarpę należy kształtować ze spadkiem o nachyleniu 1:1,5.  

Rozwiązania sytuacyjne pokazano na „Planie sytuacyjnym” w skali 1:500. 

b) Rozwi ązania wysoko ściowe 
 Wysokościowo nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, parkingów i chodników 

dowiązano do rzędnych posadowienia istniejących i projektowanych budynków. Od 
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strony drogi wojewódzkiej projektowane nawierzchnie dowiązane zostały do 

istniejących zjazdów.  

Charakterystyczne rzędne projektowanych nawierzchni zostały przedstawione na 

planie sytuacyjnym. Zaprojektowane spadki nawierzchni zapewnią prawidłowe 

odwodnienie, w kierunku wewnętrznej kanalizacji zakładowej. 

c) Konstrukcja nawierzchni 
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni: 

na drogach manewrowych i parkingach dla samochodów osobowych: 

• warstwa ścieralna z BA dla KR2 gr. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza z BA dla KR2 gr. 7 cm 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm 

chodniki oraz ciągi piesze: 

• kostka betonowa – szara gr. 8 cm 

• podsypka piaskowa gr. 4 cm   

• podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 

cm 

Do obramowania jezdni należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 cm 

ustawiony ze światłem 12 cm oraz krawężnik betonowy 20x22 cm (najazdowy) (2 

cm). Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej B-15 z oporem i podsypce cem. –

piaskowej. 

Obramowanie chodników, od strony zieleńców, należy wykonać w postaci 

obrzeży betonowych 6x20cm ustawianych na podsypce piaskowej. 

W przypadku występowania w podłożu gruntów nienośnych bądź 

niebudowlanych, należy dokonać wzmocnienia podłoża poprzez wykonanie warstwy 

stabilizacji cementem Rm=2,5MPa  o grubości 20 cm. 

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać stosowne atesty i świadectwa 

dopuszczenia zezwalające na stosowanie ich w budownictwie. 
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d) Odwodnienie 
Zgodnie z decyzja środowiskową wody opadowe wody opadowe z ternu 

oczyszczalni ścieków kierować należy do wewnętrznej kanalizacji zakładowej, a 

następnie na oczyszczalnie ścieków. 

Odwodnienie dróg, parkingów, placów i chodników przewidziano metodą 

powierzchniowego spływu wód opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej 

usytuowanej na terenie oczyszczalni ścieków. 

6. ROBOTY ZIEMNE 

Przed wykonaniem zasadniczych robót ziemnych należy rozebrać istniejące 

konstrukcje nawierzchni oraz zdjąć warstwę ziemi urodzajnej. Roboty ziemne 

wynikają głównie z konieczności wykonania wykopów w celu dostosowania terenu do 

projektowanych rozwiązań zagospodarowania działki oraz wykopania koryta 

projektowanych nawierzchni dróg dojazdowych, parkingów i chodników, a także 

nasypów na potrzeby ukształtowania korpusu dróg dojazdowych. Nadmiar gruntu 

uzyskanego z wykopu należy odwieźć na odkład.  

Na podłożu, pod nawierzchnią dróg i parkingów, należy zapewnić wtórny 

moduł sprężystości nie mniejszy niż 100 MPa.  

Wszystkie skarpy wykopów i nasypów oraz nieutwardzony teren poza 

opornikami należy zahumusować i obsiać trawą.  

7. PRACE DODATKOWE 

Wszystkie studnie kanalizacyjne, zasuwy wodociągowe, hydranty podziemne  należy 

wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych. 

Punkty osnowy geodezyjnej,  które kolidują z projektowaną inwestycją, i które w 

trakcie robót ulegną zniszczeniu należy odtworzyć. 

8. WYCINKA DRZEW, ROZBIÓRKI 

a) Wycinka drzew i krzewów  

Dokumentacja przewiduje wycinkę 2 drzew. 
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b) Rozbiórki 
Roboty drogowe będą wymagały rozbiórki istniejących obrzeży, krawężników i 

nawierzchni z betonu oraz mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sposób postępowania z materiałami pozyskanymi z rozbiórki należy uzgodnić z 

Inwestorem. 

9. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI 

Projektowane zagospodarowanie terenu zostało opracowane w oparciu o aktualny 

wtórnik i pomiary w terenie.  

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania 

robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której 

zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować 

napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy 

prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które 

w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i 

wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego. 

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania 

i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora 

Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci. 

 

 


