Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekoéw w tapach
Projekt Wykonawczy — Tom IV KONSTRUKCJE

rozebrany az do poziomu posadowienia. Wykonane zostang nowe fundamenty.
Wykonana zostanie nowa $ciana zewnetrzna, wymieniony zostanie strop dwuprzestowy
typ DZ-3 na jednoprzestowy, gestozebrowy typ TERIVA Il. Istniejgcy pion komunikacyjny
zostanie w ramach dostosowania do aktualnych warunkéw technicznych, poszerzony. W
tym celu schody i zachodnia $ciana klatki z przylegajagcymi dwoma przestami stropu DZ-3
zostang usuniete. W miejsce usunietych wstawione zostang nowe. Projektowany
dodatkowo szyb windowy bedzie niezalezng konstrukcja samonosna.

3.15.7 Opis konstrukcji nowo projektowanej czesci budynku

Nowoprojektowana wschodnia, szczytowa czes¢ budynku bedzie posiadata dwie
podiuzne, zewnetrzne $ciany konstrukcyjne oraz cztery podpory poprzeczne. Trzy $ciany
nos$ne oraz podcigg oparty na dwdch stupach posrednich. Strop nad parterem projektuje
sie jako ustroj gestozebrowy typ TERIVA Il. Dach nad nowoprojektowanym fragmentem
to bedzie konstrukcja drewniana w uktadzie krokwiowo - ptatwiowym

3.15.8 Elementy i materiaty wykonczeniowe

¢ posadzki:pomieszczenia biurowe -wykiadzina podtogowa, obiektowa, komunikacja
- gres antyposlizgowy, pomieszczenia techniczne, garaz- beton wodoodporny
e $ciany w pomieszczeniach biurowych i komunikacji tynk cementowo — wapienny,
w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych - ptytki ceramiczne do wysokosci
2.0m, tynk cementowo — wapienny na $cianach powyzej.
o sufity podwieszone - w komunikacji i pomieszczeniach sanitarnych - modularne
e malowanie farbg akrylowg $cian powyzej glazury i sufitu.
e |zolacje przeciwwilgociowe
— fundamenty malowane dyspersja bitumiczno — kauczukowa
— izolacja pozioma papa izolacyjna lub folia budowlana
— pokrycie blacha stalowa powlekana
e izolacja termiczna
— fundamenty do strefy przemarzania styropian XPS 30 gr. 15 cm
— $&ciany ocieplone styropianem EPS 80-038 gr. 15 cm + tynk
cienkowarstwowy mineralny, na siatce.
— dach -
e cokot tynk mozaikowy na siatce
e okna drewniane szklone szktem bezpiecznym
e bramy stalowe ocieplone: w garazu segmentowe, do pomieszczen technicznych
rozwierane
e drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.
e rynny i rury spustowe stalowe.
o obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgledem odpornosci
ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosna — R 30
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- konstrukcja dachu — bez wymagan

- strop - REI 30

- §ciany zewnetrzne — El 30 (o—i)

- §ciany wewnetrzne - bez wymagan (NRO)
- przekrycie dachu- bez wymagan

Klasa odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI15

Diugos$¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej diugosci 40 m
.Dtugosé dojscia przy jednym kierunku nie przekracza 30 m

Min szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego 120 cm — ilos¢ oséb w obiekcie - do 10
osob

Szeroko$é wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczen (w $wietle przejscia) min 80 cm
— do 3 osob.

Min. wysoko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 220 cm.

Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz 120 cm

Gtowny wytgcznik przeciwpozarowy przy wejsciach do budynku - wytgczenie
pradu powinno spowodowac jego brak w catym obiekcie.

Oswietlenie ewakuacyjne poziomej drogi ewakuacyjnej — 1 lux, czas dziatania min
60 min

Hydranty wewnetrzne nie wymagane

Gasnice proszkowe 2 kg $rodka gaéniczegoﬁOOmzpowierzchni.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -10 I/s.

Najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci ponizej 75 m od obiektu

Droga pozarowa przy budynku - nie wymagana (powierzchnia obiektu ponizej
1000 m2)

Odlegto$¢ rozbudowywanej czesci budynku do najblizszego budynku Ob. 3 wynosi
35.2m

Obiekt nie zagrozony wybuchem

3.15.9 Kolorystyka

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach elewacji.
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3.16. Ob. 27 Stacja dmuchaw

3.16.1. Lokalizacja

Obiekt znajduje sie w srodkowej czesci oczyszczalni.

3.16.2 Uksztaftowanie obiektu

Obiekt parterowy zamkniety, zréznicowany wysokosciowo i technologicznie.

3.16.3 Funkcje obiektu

Jest to budynek istniejgcy, ktéry zostanie nieznacznie przebudowany. W budynku znajdg
sie — oprocz istniejgcych — dmuchawy dostarczajace powietrze do komor osadu
czynnego. W écianach stacji przewidziano powiekszone czerpnie powietrza.

3.16.4 Wskazniki techniczne obiektu

powierzchnia zabudowy — 82 m?
kubatura -41 5m?

3.16.5 Opis stanu istniejgcego

Pomieszczenie przewidywane do przebudowy jest jednym z dwu pomieszczen w
wolno stojgcym budynku o dachu stromym dwuspadowym.

Pomieszczenie ma diugos¢ 844 cm i szeroko$¢ 412 cm. Szerokose
pomieszczenia brutto ze $ciang zewnetrznag i wewnetrzng wynosi 480 cm. Dwie diuzsze
$ciany — wewnetrzna i zewnetrzna sa bez otworéw. W $cianach szczytowych znajdujg sie
otwory do wlotu i wylotu powietrza o powierzchni po ok. 1,0 m?. W &cianie przewidywanej
do przebudowy, oprocz otworu wlotu powietrza znajduje sie otwor drzwiowy
dwuskrzydtowy,  umozliwiajgcy =~ wprowadzenie i  wyprowadzenie  urzgdzen
technologicznych. Wysoko$¢ $ciany do okapu od strony zewnetrznej wynosi 325 cm, a
do okapu przy kalenicy — ok. 620 cm.

3.16.6 Zakres adaptacji

Po przebudowie pomieszczenie bedzie miato dlugo$é 844 + 75 = 919 cm.
Wewnetrzna wysoko$¢ powiekszonej czesci pomieszczenia wyniesie 270 cm, a jej
powierzchnia 0,75 x 4,2 = 3,09 m?. Istniejacy otwér wlotu powietrza i otwor drzwiowy
zostana przetozone do nowej $ciany. Nowa czes$¢ $ciany zostanie postawiona na $cianie
fundamentowej z tawa fundamentowa, przylegajaca do fundamentu sSciany obecne;.
Wysunieta cze$¢ pomieszczenia nakryta zostanie daszkiem o pochyleniu 1:3 (ok. 18%).
Daszek przylegaé bedzie do gdrnej czesci Sciany szczytowej, znajdujgcej sie¢ ponad
konstrukcjg nadproza podtrzymujacego te sciane.

Nadproze podtrzymujgce gorna czesé szczytowej $ciany umozliwia rozebranie
dolnej czesci $ciany i powiekszenie pomieszczenia. Nadproze bedzie wykonane z dwoch
profili C 180 wcietych z obu stron $ciany i skreconych razem. Belki stalowe nadproza
bedg podparte poprzeczkami stupéw i nalezy je podeprzeé podpérkami tymczasowymi w
odlegtosci 30 cm od &cian podtuznych. Po wykonaniu nowej éciany, wycigé w starej
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écianie bruzdy do osadzenia skrajnych podpér nadproza. Po ich osadzeniu, usungc¢
tymczasowe podpory i starg $ciane, porobi¢ obrébki murarskie i tynkarskie oraz zatozy¢
stropodach nad nowa czescig pomieszczenia dmuchaw i zabudowac otwory drzwiowy.

3.17. Ob. 28 Warsztat

3.17.1. Lokalizacja

Obiekt istniejacy usytuowany w potudniowej czesci oczyszczalni.

3.17.2 Uksztattowanie obiektu

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony na planie prostokgta o wymiarach
21.63m x 7.84m przekryty dwuspadowym dachem.

3.17.3 Funkcje obiektu

Obecnie budynek petni funkcje stacji odwadniania osadu. Planuje sie jego przebudowe i
zmiane funkcji na warsztat.

3.17.4 Wskazniki techniczne obiektu

e powierzchnia zabudowy: 181.33 m2
e powierzchnia uzytkowa: 135.34 m2
e powierzchnia catkowita: 169.57 m2
e kubatura: 1 028.16 m3

e wysokosc budynku: 6.60 m

3.17.5 Elementy i materiafy wykonczeniowe

e posadzki: beton wodoodporny i gres w pomieszczeniach socjalnych

e $ciany ; ptytki ceramiczne do wysokosci 2.0m, tynk cementowo — wapienny na
$cianach powyzej. _

e malowanie farbg akrylowg $cian powyzej glazury i sufitu.

e cokot tynk mozaikowy na siatce

¢ okna aluminiowe szklone szktem bezpiecznym

e brama stalowe ocieplone rozwierana.

e drzwi wejsciowe, profil aluminiowy szklony szktem bezpiecznym.

e drabina na dach stalowa ogniowo — ocynkowana, z powtokg malarskg

e rynny i rury spustowe stalowe.

o obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej

e podjazdy drogowe do bram.
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3.17.6 Charakterystyka pozarowa obiektu

Obiekt zaliczony do PM

Wysokosc¢ obiektu jednokondygnacyjny
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego Q<500 Mj/m?

Klasa odpornosci pozarowej E

Diugos¢ dojscia przy jednym |30m
wyjsciach ewakuacyjnym ponizej
Maks. wielkosc¢ strefy pozarowej 20 000 m*

Wymagana klasyfikacja elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgl. odpornoéci
ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna — bez wymagan

- stropodach — bez wymagan

- $ciany zewnetrzne — bez wymagan

- §ciany wewnetrzne - bez wymagan

- przekrycie dachu - bez wymagan (NRO)

3.17.7 Kolorystyka

Kolorystyka budynku pokazana zostata na rysunkach elewacji.

3.18. Piyty fundamentowe dla FW.3; FW.5; BF.40; OB. 21; FW.20.40

3.18.1. Lokalizacja

Piyty bedg zlokalizowane przy obiektach technologicznych, odpowiednio:
Przy ob.,3, ob.5 i 0b.20.40, a ob. 21 znajdzie si¢ w sasiedztwie ob.17.32 i osadnikéw
wtoérnych ob.12 A/B.

3.18.2 Konstrukcja

Projektuje sie wykonanie ptyt fundamentowych pod urzgdzenia dla obiektow OB-3; OB-5;
OB-biofiltr; OB-21: OB-20/40. Ptyty wykonane beda jako monolityczne, zelbetowe.
Projektowane ptyty majg nastepujgce wymiary:

FW.3:2,5x3,8magr. 25 cm

FW.5:2,5x4,0mgr. 25 cm

BF.40: 26 x 11,3 mgr. 25 cm

OB-21:3,0x4,5magr. 25cm

FW.20.40: 2,8 x 7,0 m. gr. 25 cm

Ptyty majg byé wykonane z betonu C25/30, zbrojonego dwukierunkowo siatkg z pretow
ze stali klasy AllIN (B500SP). Pod konstrukcjg ptyt projektowana warstwa betonu
wyréwnawczego C12/15 gr 15 cm. Podtoze pod ptyty nalezy dogesécic tak, aby spetniony
byt warunek 1s20,95 na glebokosci 0,5 m ponizej poziomu posadowienia. W przypadku
niemozliwosci spetnienia takiego warunku nalezy rozwazy¢ wymiane gruntu oraz
skonsultowa¢ sie z nadzorem autorskim.
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3.19. Kanaly technologiczne, otwarte

3.19.1. Lokalizacja

Kanaty otwarte sg zlokalizowane w zachodniej czesci oczyszczalni .

3.19.2 Uksztattowanie obiektu

Kanaty otwarte zelbetowe o przekroju prostokatnym, z przykryciem zabezpieczajgcym.

3.19.3 Funkcja

Technologiczna.

3.19.4 Wskazniki techniczne obiektu

o gtebokos¢-0,80m +1,29m
e szeroko$¢—0,60m+0,80m

3.19.5 Technologia i zakres prac modernizacyjnych

W celu wykonania napraw i zabezpieczen istniejacych kanatow zelbetowych pod katem
dalszej ich eksploatacji, przewiduje sie nastepujgca procedure:
Powierzchnie betonéw wewnatrz kanatéw nalezy w pierwszej kolejnoéci dwukrotnie
spiaskowaé, usuwajac wszelkie zanieczyszczenia i skorodowang warstwe wierzchnia
betonu. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ doktadne ogledziny konstrukeji, celem
weryfikacji poprawnosci przyjetej procedury naprawczej.
Po usunieciu warstwy wierzchniej, nalezy natozy¢ zastosowaé sytemowe rozwigzania w
postaci warstwy szczepnej.
Nastepnie nalezy wykona¢ reprofilacje ubytkéow na bazie systemowych rozwigzan
(S)PCC o wysokiej odpornosci na siarczany (klasa ekspozycji XA1+XA3 zgodnie z
Tablicg 2 normy PN-EN 206-1) do napraw konstrukcyjnych klasy R4 zgodnie z PN-EN
1504-3 dla powierzchni poziomych, pionowych i putapowych, wliczana do wspdipracy
statycznej. Zastosowane rozwigzanie ma spetnia¢ wymagania dla klas ekspozycji X0, w
zakresie korozji zbrojenia XC1+XC4, XD1+XD3, XS1+X83 oraz w zakresie korozji betonu
XF1+XF4 zgodnie z tablica 1 normy PN-EN 206-1:2003.

Po wykonaniu reprofilacji, powierzchnie betonow nalezy zabezpieczyC
bezrozpuszczalnikowg, odporng na UV, szybkowigzgca powiokg na bazie
modyfikowanego poliuretanu.
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4. UWAGI

Dokumentacje rozpatrywac tagcznie z:
projektem technologicznym,
projektem wod. — kan.,
projektem wentylaciji.
projektem elektrycznym

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlana oraz ,Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.
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5. Wykonanie robét zelbetowych

o Wykonanie deskowan

a) Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i
poziomow oraz zgodno$¢ wymiarow z rysunkami.

b) Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej
oraz recznie usung¢ luzng ziemie.

c) Nalezy dopasowywac pofaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnosc.
llo§¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

d) Krawedzie wynikowe konstrukcji betonowych winny by¢ fazowane

e) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i poditoze

f) Deskowania powinny pozostaé na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymato$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru
wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

o Przygotowanie powierzchni deskowan

a) Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone
z pozostatosci betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych,
powstatych w trakcie czynno$ci wczes$niej wykonywanych przy jego uzyciu. Nie
wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

b) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i
inne pozostatoéci metali oraz substancji organicznych ( oleje, smary itp.).

c) Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajgcym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

© Rozbidrka deskowan

a) Po uplywie niezbednego okresu wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce
oraz podpory powinny zostaé¢ usunigte.

° Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna byé dostarczana na budowe w postaci prefabrykatow zbrojarskich. Powinna
ona byé oznaczona metkami dla fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

° Uktadanie stali zbrojeniowe;j.

A. Otulina zbrojenia: 40 i 50(na spodzie ptyt) mm

B. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

C. Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkéw kiedy zachodzi koniecznoé¢ przeformowania przygotowanych w
warsztacie pretow.
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o Produkcja betonu i ustalanie skladu mieszanki betonowej

A. Beton powinien byé dostarczany z wytwdrni betonu. Przed rozpoczeciem prac
betonowych, Wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, sporzadzony przez autoryzowane laboratorium — do akceptac]i
Inzyniera. Producent betonu powinien dostarczy¢ atesty potwierdzajace, ze
stosowane przez niego materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja
wszystkie niezbedne wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujgcy te skladniki, spetnia wszystkie warunki trwatosci dla
uzyskania projektowanego betonu.

B. Badania materiatéw i mieszanki powinno by¢ wykonywane zgodnie z PN-EN 206-
1: oraz pozostatymi wymaganiami projektu i specyfikacji.

o Uktadanie mieszanki betonowej

A. Deskowania, zbrojenie oraz osadzenie innych elementéw majgcych sie znajdowaé w
betonie, przed betonowaniem, wymaga akceptacji Inzyniera.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢é zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWIiO, a takze zaleceniami opracowaniu projektu i specyfikacji.

C. Mieszanke betonowg nalezy ukladaé¢ bezzwlocznie po  opuszczeniu
betoniarki/betonowozu, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz
rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o
grubosci pozwalajgcej na jej skuteczne zawibrowanie.

e Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 obr\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji
amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie
dodatkowe gotowe do pracy wibratory (rezerwa), pozwalajace na zastgpienie wibratorow
ktore ulegng ewentualnej awarii podczas uktadania mieszanki betonowej w
deskowaniach.

o Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach.

Uktadanie mieszanki betonowej przy temperaturach ujemnych lub przy prognozie
wystgpienia temperatur ujemnych w okresie wigzania betonu wymaga zgody Inzyniera.
Beton zniszczony przez przemarzniecie musi byé usuniety i zastgpiony nowym na koszt
Wykonawcy.

° Laczenie faz betonowania

Powierzchnie poprzedniej fazy betonu nalezy groszkowac i oczyéci¢ az do odstoniecia
kruszywa.
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o Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw projektowych nie powinny przekracza¢ + 10 mm
o Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielegnacji betonu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

B. W przypadku temperatur ujemnych lub prognozy wystgpienia temperatur ujemnych
utozony w deskowaniu beton nalezy chroni¢ przed utratg ciepta, stosujgc maty
ocieplajgce | ewentualnie nagrzewnice.

6. Wykonanie robét ziemnych

Wykopy
Zasady prowadzenia robot
a) Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed niszczacym dziataniem waéd
opadowych. Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci fizycznych
gruntdw wystepujgcych oraz do warunkdw miejscowych. Wykopy powinny byc¢
wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i szybko
zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.
b) Srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych i inne maszyny lub materiaty
budowlane nalezy ustawia¢ w odlegtosci od krawedzi wykopu gwarantujacej statecznosc
skarp wykopu.
c) Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20cm powinna by¢ usunieta recznie,
bezposrednio przed wykonaniem podtoza. W przypadku przegtebienia wykopu w
stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza sie
wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podtoza z gruntu nosnego lub
kruszywa tamanego.
d) W przypadku wykonywania robot ziemnych w czasie mrozéw lub pozostawieniem
wykopdbw na czas zimy w gruntach wysadzinowych [ub drobnoziarnistych nalezy
zabezpieczyé podioze gruntowe przed zamarznieciem lub usungé przemarznietg
warstwe gruntu przed wznowieniem robot.
e) Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych i

gruntowych. Sposéb odwodnienia wykopow nie moze powodowac ostabienia lub
zniszczenia naturalnej struktury gruntu podtoza i otoczenia.
f) Kamien narzutowy wydobyty z pod wody nalezy przesortowaé, oczysci¢ i
zdeponowac.
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o), Materiat z wykopdw wykonywanych ponizej zwierciadta wody nienadajacy sie do
ponownego wbudowania (namuty) nalezy czasowo zdeponowac¢ na terenie budowy w
miejscu wyznaczonym przez Inzyniera w celu odsgczenia.

Zageszczenie podfoza

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia [p=0,7.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji umocnien nalezy je dogeéci¢ do
podanych wartosci Ip. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie mogag by¢ osiagniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia.

6.1. Kontrola Robot

Tolerancje wykonania wykopow fundamentowych:

o wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadno$cig +10cm.
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej powinien byc
wykonany z tolerancjg £5cm w stosunku do rzednych projektowanych,

) zageszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszona konstrukcje powinno
spetniaé wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia 1s=0,97 dla
konstrukgiji kubaturowych i 1s=0,95 dla konstrukcji ziemnych.

Tolerancje wykonania wykopow przy poszerzaniu Koryta:

o rzedne powierzchni dna wykopoéw wykonywanych nad woda w stosunku do
dokumentacji projektowej -10 cm,

o rzedne powierzchni dna wykopéw wykonywanych pod wodg w stosunku do
dokumentacji projektowej -20 cm,

o wymiary przekroju poprzecznego ponad zwierciadtem wody +25 cm wymiary
przekroju poprzecznego ponizej zwierciadta wody +50 cm,

° dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw podtuznych powinny

odpowiadaé wymaganiom dotyczgcym wymiaréw liniowych, nie powinny jednak
przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia.

Nasypy, wypetnienia

Zasady wykonania hasypow

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy
przestrzegaé nastepujacych zasad:

) Nasypy nalezy wykonywaé warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
o Grubo$éé warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w

zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do
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wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

o Kazda warstwa poprzednia lub podioze, po akceptacji tych robot, przed
przystgpieniem do budowy kolejnej warstwy nasypu powinna by¢ spulchniona na
gtebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z nastepna warstwg
nasypu.

o Nasyp winien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w catym przekroju
projektowanym.

° Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie
sie wody.

o Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢
uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp.

o Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie
wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe skftadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

a) Wykonywanie nasypéw w okresie deszczy

Wykonywanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% tej
wartoéci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej
warstwy gruntu. Osuszenie nalezy przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny. W celu
zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robo6t ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidiowego odwodnienia. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawiaé nie zageszczonej warstwy.

b) Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.
Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych Ilub gruntéw
przemieszanych ze sniegiem lub lodem.
W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

Zageszczenie gruntu

a) Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztoZzeniu, powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych
warunkow.
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b) Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntow oraz liczby
przejazdéw roéznych maszyn do zageszczania podaje WTWiO dla robot ziemnych,
MOSZNIL — Warszawa1994.

c) Wilgotnosé i zageszczenie gruntu

Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja:

e w gruntach niespoistych +2 %

e W gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %

Drenaz zwirowy

Jako materiaty filtracyjne i podsypke nalezy stosowac:
Materiaty filtracyjny:
e zwir o wymiarach ziaren od 8 do 16 mm.,
Warstwa separacyjna:
e Geowtoknina filtracyjna, polipropylenowa, termoutwardzana 0
wytrzymatoéci na przebicie min 1500 N, wytrzymatosci na rozcigganie 10
kN/m, gramaturze min. 200 g/m?
Rury drenazowe:
e Rury DN100 z PP, otworowane na odcinku otulonym zwirem na 2/3
obwodu; érednica otworéw 10-15 mm; rura owinieta i zaslepiona
geowtoékning
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