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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kod CPV 
Nr 
specyfikacji 

Nazwa specyfikacji 

45000 ST-00 Wymagania ogólne  

45100000 - 8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

45111 ST-01 Roboty rozbiórkowe 

45111 ST-02 Roboty ziemne 

45111 ST-03 Roboty w zakresie rekultywacji terenu 

45200000 - 9 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W 
ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

 ST-04 Roboty konstrukcyjno – budowlane: 

45262 ST-04.01 Konstrukcje betonowe i żelbetowe  

45262 ST-04.02 Konstrukcje murowe 

45223 ST-04.03 Konstrukcje stalowe 

45262 ST-04.04 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych 

45262 ST-04.05 Konstrukcje drewniane 

45252 ST-05 Instalacje technologiczne 

45232 ST-06 Sieci międzyobiektowe 

45233 ST-07 Drogi wewnętrzne 

45261(M1) ST-08 Roboty pokrywcze  

45300000 - 0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 

45320 ST-09 Izolacje przeciwwodne, przeciwwilgotnościowe i powłoki 
zabezpieczające 

45330 ST-10 Instalacje wod-kan w obiektach 

45331 ST-11 Instalacje c.t., c.o. i wentylacji w obiektach 

45310 ST-12 Roboty elektryczne 

45314 ST-13 Instalacje AKPiA 

45400000 - 1 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 ST-14 Roboty wykończeniowe w obiektach 

45410 ST-14.01 Tynki i okładziny 

45432 ST-14.02 Posadzki 

45421 ST-14.03 Zabudowa otworów 

45442 ST-14.04 Roboty malarskie 
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7 OBMIAR ROBÓT 

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie są rozliczane na podstawie 
szczegółowego obmiaru. Żadna z części robót budowlanych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach tzw. ryczałtu jednostkowego wg Tabeli Ceny zawartej w SIWZ.  

Cena wykonania robót budowlanych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg Tabeli 
Ceny i będzie podlegała korektom zgodnie z Kontraktem. 

Dla robót budowlanych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodna z zapisami w kontrakcie.  

Podstawą płatności będzie ryczałt za wykonane roboty. Roboty będą rozliczane zamkniętymi 
elementami robót. 

Cena będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych 

itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

 obsługę geodezyjną, 

 rekultywację terenu, wywóz odpadów, 

 koszty dokumentacji Wykonawcy, 

 koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad i w okresie rękojmi 

oraz koszty części zamiennych w okresie zgłaszania wad. 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do prac towarzyszących zalicza się w szczególności m. in.: 

– geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza, 

– utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

– utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

– pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 

– działania ochronne zgodnie z warunkami bhp, 

– oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

– doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 

– dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

– utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

– przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

– zabezpieczenie robót przed wodą odpadową, 
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– usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z 
robót wykonywanych przez wykonawcę, 

– wycinka drzew, przesadzanie mniejszych drzew i krzewów, w razie konieczności należy 
uzyskać zgodę na wycinkę drzew, 

– prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu, 

– obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 

– inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów 
znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 

– odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu 
pierwotnego, 

– wykonanie tablic pamiątkowych dotyczącym działań informacyjnych i promocyjnych. 

Do robót tymczasowych zalicza się w szczególności: 

– wykonanie tymczasowych przełączeń technologicznych na okres realizacji obiektu, 

– zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, 
roślin itp., 

– wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, 

– wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu 
organizacji ruchu, 

– wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

– ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną, 

– przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach 
mokrych i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 

– oznakowanie robót w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


